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1. BASES PARTICULARES DE PROGRAMACIÓN 

Las Bases Particulares de programación tienen por objeto establecer las condiciones de carácter técnico, 
económico, jurídico y administrativo, que deben regir cada concurso para la selección de una propuesta de 
Programa de Actuación Integrada y de un Urbanizador que desarrolle la Unidad de Ejecución y deben 
desarrollar las Bases Generales reguladoras de la gestión por propietarios de los Programas de Actuación 
Integrada. Dichas bases de programación se especifican en la GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN INTEGRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 
para la gestión por los propietarios con planeamiento. 

El procedimiento se inició con la aportación de la documentación requerida y fue admitido a trámite. 

El acuerdo de admisión a trámite se aporta a continuación: 

 

En Valencia, junio de 2025 

 

 

 

Fdo: Jose Mª Tomás Llavador 

Doctor Arquitecto 

Fdo: Francisco Javier Cordellat Gonzalez.  

I.C.C.P. 
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EXPTE: 03003/2024/026 
Unidad administrativa: 03003 / PROGRAMACIÓN 
Distrito: 11.- POBLATS MARITMS 
Barrio: 1- GRAO 

INTERESADO : VALERE REOCO, S.L. 
ASUNTO : Informe técnico sobre la admisión a trámite de la solicitud de 

inicio del procedimiento del Programa de Actuación Integrada por régimen 
de gestión por las personas propietarias sin planeamiento, para el desarrollo de 
la Unidad de Ejecución Única del SECTOR NPR-4 GRAO de Valencia 
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1. –ANTECEDENTES 

La ordenación vigente de este suelo urbanizable correspondiente al ámbito 
del Plan Parcial del Sector Grao fue aprobada en fecha 8 de julio de 2010. 

La posibilidad de gestión por las personas propietarias, se acordó por el 
Ayuntamiento Pleno de 30 de abril de 2024, condicionado al cumplimiento de 
las condiciones impuestas en el mencionado acuerdo, que se aporta al 
expediente como Anexo I. 

Para el inicio del desarrollo de este sector, el interesado presentó una 
solicitud de inicio el pasado día 30 de julio de 2024, que fue informada con 
reparos por esta sección el pasado 30 de octubre.  

2. -OBJETO DEL INFORME. 

El objeto de este informe es determinar si la documentación presentada por 
el interesado, el pasado día 18 de diciembre, para el inicio del procedimiento 
de desarrollo del Sector del Grao, definido en la Modificación del Plan Parcial 
SECTOR GRAO, da complimiento a lo expuesto en el informe de esta Sección 
de 30 de octubre de 2024 y es conforme a lo establecido en el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 30 de abril de 2024 así como en los art. 127 y siguientes 
del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del 
texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
(TRLOTUP) 1 y la Guía de Procedimiento para la aprobación de los Programas 
de Actuación Integrada2, comprobando si las obras de urbanización 
propuestas quedan integradas con las existentes en su entorno.  

3. –ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

La mercantil ha presentado el documento de inicio para instar la gestión por 
propietarios del PAI en el plazo de 3 meses otorgado en el apartado cuarto del 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de abril de 2024. 

Formalizada la solicitud de inicio, de la documentación obrante se entiende 
la voluntad de Valere Reoco de subrogarse en los contratos suscritos por 
AUMSA para la elaboración de la Alternativa Técnica. A tal efecto, el pasaso 
dia 20 de enero, se ha aportado el convenio suscrito con AUMSA acreditativo 
de la citada subrogación. 

Asimismo se ha incluido como carga de urbanización el coste de 
elaboración del Planeamiento, de conformidad con lo previsto por el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2009. 

                                                        
1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOGV-r-2021-90283 
2 https://n9.cl/4je6z 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOGV-r-2021-90283
https://n9.cl/4je6z
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4. LA IDONEIDAD DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN PROPUESTO Y 
OBRAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN. 

El ámbito de la actuación que se propone incluye la urbanización adscrita 
al Sector del Grao, las obras de conexión externas al Sector y adicionales que 
vienen reflejados en el documento de ordenación vigente.  

El ámbito de la Modificación del Plan Parcial del GRAO se extiende, por su 
linde Sur hasta la cauce del río Túria, por el Norte hasta la Av. de Francia, por el 
Este hasta la Av. Ingeniero Manuel Soto y el puente de Astilleros y al Oeste 
hasta las obras de conexión con la rotonda de la calle Ibiza.  

 

Para poder definir con garantías las conexiones de integración de la 
urbanización a proyectar, se considera necesario que en el proyecto de 
urbanización se defina la rasante de los viales integrantes de la red viaria, con 
sus conexiones definitivas y las provisionales con la urbanización existe, 
justificando la continuidad y accesibilidad de los itinerarios peatonales y de 
tránsito rodado, incluso las rasantes de los puentes que cruzarán el cauce del 
río, definiendo incluso la cota de coronación de las motas laterales de 
protección del antiguo cauce del Túria. 

5. - CARACTERÍSTICAS DEL  TERRENO AFECTADO Y DEL PAISAJE 

En el borrador de programa, se hace un resumen de preexistencias y 
condicionantes respecto al terreno y paisaje, con una breve descripción de las 
edificaciones e infraestructuras existentes, lo que se considera suficiente para 
esta fase de tramitación 

No obstante, el programa se desarrolla sobre una zona caracterizada por la 
implantación de instalaciones industriales en el pasado, en las que se 
desarrollaron actividades susceptibles de generar la contaminación de los 
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suelos sobre los que se ubican y su entorno, agravadas por su proximidad a un 
cauce natural y los riesgos de contaminación del acuífero subyacente. 

En esta nueva solicitud de inicio, se aporta un primer análisis de la 
metodología necesaria para abordar la descontaminación de los suelos, con 
un plan de fases a ejecutar. También se indica que PAI incluirá un 
reconocimiento preliminar de la calidad del suelo referido a todas y cada una 
de las parcelas que componen el ámbito de la Unidad de Ejecución y las 
obras conexión, con atención especial al antiguo cauce del río Turia, dando 
sobrado cumplimiento a lo indicado en nuestro informe anterior, por lo que 
dicha propuesta se considera adecuada. 

6. - REPORTAJE FOTOGRÁFICO RECIENTE 

En el borrador de programa se incluye el reportaje fotográfico, que permite 
identificar las preexistencias con el detalle suficiente para esta fase de 
tramitación. 

7. - GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

En relación con este tema, procede informar que al tratarse de un suelo que 
ya dispone de ordenación aprobada y no se aumenta la edificabilidad, es de 
suponer que la red de servicios públicos existentes en la zona, completada con 
las redes que deberán diseñarse conforme a los criterios de cada compañía, 
se podrá disponer de capacidad suficiente para garantizar el suministro a pie 
de parcela.  

Se debe recordar que en el proyecto de urbanización, se deberán incluir los 
informes favorables que las compañías de servicios públicos emitan a estas 
solicitudes, o en su defecto los convenios firmados. Estos documentos serán los 
que justificarán que los diseños de las redes de servicios previstas en el 
Proyecto de Urbanización son acordes a las necesidades de suministro de 
cada una de las compañías de servicios y por lo tanto, quedará garantizado el 
suministro de los servicios públicos necesarios. 

8. - ESTIMACIÓN APROXIMADA DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN. 

El ámbito de urbanización propuesto en esta Solicitud de Inicio, abarca la 
totalidad de la Unidad de Ejecución del Grao, con sus obras de conexión 
definitivas y provisionales así como las denominadas “Cargas adicionales” 
referidas en la ficha de gestión del Texto Refundido del Plan Parcial del Sector 
del Grao (en adelante TRPP Grao).  

Para la justificación de la estimación de las cargas de las obras de 
urbanización necesarias para el desarrollo de este sector, se ha tenido en 
cuenta lo indicado en el informe de esta sección de 30 de octubre de 2024 y 
las conclusiones a las que se ha llegado después de varias reuniones 
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aclaratorias mantenidas entre el aspirante a urbanizador, el equipo redactor 
de la documentación y los técnicos municipales de este servicio. 

Para calcular esta estimación de los costes de las obras de urbanización se 
han establecido dos apartados, que son los siguientes: 

A.- Las obras programadas necesarias para la consecución de los objetivos 
legales del programa de actuación integrada enunciados en el artículo 116 de 
este texto refundido. En el que se incluyen las obras tanto definitivas como 
provisionales a ejecutar y por lo tanto a incluir en el proyecto de urbanización, 
ascienden a  91.915.091,02 €  
 
B.- Las cargas adicionales definidas en la ficha de gestión del TRPP Grao, los 
costes para el suministro de los servicios públicos, el suplemento de las 
infraestructuras de EPSAR, ascienden a 18.309.695,43 €  

Además se han justificado en otro apartado la estimación de los honorarios 
técnicos para la redacción y dirección de obras, los gastos de gestión del 
agente urbanizador y el beneficio del urbanizador. 

El total de las cargas fijas estimadas para el desarrollo de este sector es de 
130.440.531,64€ y quedan desglosadas en el siguiente cuadro resumen. 

CARGAS TOTALES  FIJAS DE LA ACTUACIÓN          130.440.531,64 €  

OBRAS PROGRAMADAS: COSTE URBANIZACION      110.224.786,44 €  
A.- OBRAS A INCLUIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN                91.915.091,02 €  
A.1. Obras de urbanización General                71.285.943,64 €  
A.1.1 Obras ordinarias (ratios) 53.976.584,15 €  
A.1.2. Demoliciones adicionales por la existencia de obras no útiles 651.218,69 €  
A.1.3. Aparcamientos  16.308.140,80 €  
A.1.4. Red arterial agua potable (obra civil, es decir excavación de 
zanja, rellenos y registros 350.000,00 €  
A.2 Obras de conexión e integración con el entorno                        886.430,48 €  
A.2.1.otras obras de conexión (conexión Avda. Soto Mico; tramo 
Juan Verdeguer, …) 886.430,48 € 
A.3. Obras provisionales 2.535.904,21 €  
A.3.1 Puente Provisional Avda. Francia-Conexión noroeste Avda. 
Francia sobre las vías 2.535.904,21 €  
A.4. Obras post soterramiento (deposito cantidad) 1.653.328,18 €  
A.4.2. Obras rotonda que articula encuentro Calle Ibiza y Avda. 
Francia 935.262,30 €  
A.4.3. Reurbanización tramo calle Ibiza 718.065,88 €  
A.5. Obras adicionales a ejecutar a cargo del ámbito según Ficha 
Gestión TRPP Grao 14.040.026,65 €  

A.5.1. Urbanización Jardín Turia  8.633.744,33 €  
A.5.2. Nuevo Puente Moreras-Nazaret 5.406.282,32 €  
A.6. Depósito de tormentas              1.513.457,85 €  
A.6.1 Tubería de impulsión para el vaciado del Depósito Tormentas                   117.322,31 €  
A.6.2 Depósito de Tormentas 1.396.135,54 €  
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B.- CARGAS ADICIONALES  18.309.695,43 €  
B.1. Aportación a las obras de suministro eléctrico al Sector  2.200.000,00 €  
B,2. Conexión a la depuradora, en su caso 1.198.907,43 €  
B.3. CONTRIBUCIÓN  INFRAESTRUCTURAS EXTERNAS                                    

9.024.329,03 €  
Obras externas vinculadas con la prolongación, hacia el sector y 
bajo el jardín del Turía, del soterramiento de la línea de FFCC 
Valencia-Tarragona   
Aportación económica al soterramiento 5.896.412,22 €  
Aportación económica a la demolición antiguo puente hierro y 
construcción del nuevo puente (continuidad c/Ibiza) en la parte 
proporcional que corresponde al Sector 1.908.678,28 €  
obras de conexión del nuevo puente con la Alameda 

1.219.238,53 €  
B.4- CARGAS ADICIONALES PROYECTO DE CONEXIÓN DE LA ALAMEDA 
– AVDA. DE FRANCIA – PUERTO DE VALENCIA (CONEXIÓN GRAO)-
OBRAS ANTICIPADAS CIRCUITO 5.087.408,96 € 

Pasarela peatonal sobre el río Turia (desvío LAAT) 2.281.076,05 € 
desvío líneas 547.583,50 €  
Gastos vinculados a la ejecución   
Estudio de soluciones 114.684,61 €  
Redacción Proyectos  804.882,90 €  
Dirección obra  1.339.181,90 €  
B.5- Coste redacción y proyectos Técnicos según acuerdo JGL de 
27/03/2009 Master Plan MPPG 799.050,00 €  

  
REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DIRECCIÓN DE OBRA              1.903.327,99 €  

GASTOS DE GESTIÓN DEL URBANIZADOR: gastos generales y 
financieros 10.976.755,02 € 

BENEFICIO URBANIZADOR              7.335.662,18 €  

8.1.- Cargas variables  

Las estimación por cargas variables asciende a 8.534.185,10 € que 
corresponden a las indemnizaciones por la extinción de arrendamientos de 
vivienda o negocio, cese y traslado de actividades, destrucción de 
plantaciones, construcciones, obras o instalaciones, etc. y serán fijados en el 
proyecto de reparcelación. 

8.2.- Otras cargas de la actuación  

Tal y como se indica en la solicitud de inicio, son cargas de la actuación 
que serán a cuenta de la propiedad de cada finca y no imputables al 
programa de actuación integrada:  

a) Los costes de descontaminación y limpieza de suelo, en los términos 
previstos por la legislación ambiental aplicable.  
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b) Los costes de extinción de derechos reales y levantamiento de cargas 
incompatibles con el planeamiento, excepto las servidumbres prediales.  

c) Los costes por rescisión de cualesquiera derechos, contratos u 
obligaciones vinculadas a sus fincas que disminuyan su valor en venta.  

d) Los costes de servicios de mediación, peritaje o arbitraje previstos en el 
programa de actuación integrada devengados a instancia de un propietario 
individual, salvo que correspondan al urbanizador o al programa de actuación 
integrada.  

8.3.- Cargas totales  

El total de las cargas tanto fijas, como variables, debe entenderse como 
una estimación, y por tanto estas cifras podrán sufrir variaciones en función de 
los cálculos y las mediciones que se incluirán en el Proyecto de Urbanización, 
en la Proposición Jurídica-Económica y en el Proyecto de Reparcelación para 
el caso de las cargas variables. 

 

CARGA URBANÍSTICA FIJAS 130.440.531,64 € 
CARGAS VARIABLES 8.534.185,10 € 
CARGAS TOTALES  DE LA ACTUACIÓN 138.974.716,74 € 

9. - PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

El plazo que se propone para la ejecución de las obras de urbanización es 
de VEINTICUATRO MESES (24 meses) desde la fecha de iniciación de las obras, 
o sea, desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Replanteo.  

 El plazo propuesto se considera suficiente para la ejecución de las obras 
de urbanización previstas en el programa.  

10. - SERVICIOS Y ORGANISMOS AFECTADOS QUE DEBEN INFORMAR 
LA ALTERNATIVA TÉCNICA. 

10.1.- EPSAR 

Respecto al proceso de  depuración de las aguas residuales generadas en 
el Sector, el Plan Parcial vigente establece como condiciones de urbanización 
(apartado 6 de la Memoria Justificativa) que “el Proyecto de Urbanización que 
desarrolle el presente planeamiento deberá considerar las condiciones y 
requerimientos de la Entidad de Saneamiento de Aguas en cuanto a la 
suplementación de infraestructuras públicas necesarias para no menguar ni 
desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio 
existentes.” 
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Por esta razón, EPSAR, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales, deberá informar este programa, a fin de que se establezca el 
importe correspondiente al suplemento de las infraestructuras en función del 
incremento del nº de habitantes con relación al establecido en el PGOU 
vigente. 

10.2.- CHJ 

Confederación Hidrográfica del Júcar, en relación con la suficiencia de 
recursos hidráulicos para satisfacer las nuevas demandas en función del 
incremento del nº de habitantes con relación al establecido en el PGOU 
vigente, (adjuntar en PRI).3 

10.3.- ADIF 

Puesto que las obras de urbanización se van a realizra en las proximidades 
de la línea férrea Valencia-Alicante, será necesario recabar el informe de la 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF. 

11. CONDICIONES A CONSIDERAR PARA EL DESARROLLO DE LA 
ALTERNATIVA TÉCNICA (PROYECTO DE URBANIZACIÓN). 

Se considera necesario que en el Proyecto de Urbanización se incluya un 
Anejo que defina las obras ejecutadas y se justifique su utilidad para dar 
servicio a las parcelas resultantes, tomando como referencia el informe emitido 
por esta sección de 24 de noviembre de 2021 y revisando el estado de la obra 
ejecutada, con el objeto de establecer el coste definitivo de urbanización 
correspondiente a estas obras, considerado como carga de urbanización en 
la Ficha de Gestión del Plan Parcial aprobado. 

El contenido del Proyecto de Urbanización se adaptará a lo establecido en 
el Contenido mínimo de los Proyectos de Urbanización Integrantes de la 
Alternativa técnica de los PAIS, Junio 2018, aprobado por  Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 27 de julio de 2018.4 

12. INCIDENCIAS SOBRE EL PLANEAMIENTO.  

12.1.- Aparcamientos 

Tal y como se indica en la solicitud de inicio, en el presente programa no 
propone modificación de la ordenación pormenorizada, por lo que la 
ordenación es la que fue aprobada en el vigente PLAN PARCIAL. 

                                                        
3 Artículo 25.4.- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 
4 Enlace de descarga: https://n9.cl/o31di 
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En dicha ordenación se establece que la reserva de aparcamiento público 
es de 2.374 plazas. Con el diseño de la planta viaria prevista en el documento 
aprobado 1.509 plazas podían ser distribuidas en la red viaria y el resto, hasta 
cubrir la reserva mínima exigida, se situarán en el subsuelo público. Con el 
nuevo diseño de la planta viaria es posible que el número de plazas a ubicar 
en la red viaria cambie y por tanto, también cambien las que se deban 
ejecutar en el subsuelo. En todo caso, cualquier variación sobre del estándar 
total de aparcamientos aprobado, deberá ser informado por el Servicio de 
Planeamiento. 

12.2.- Alineaciones y Rasantes 

El Proyecto de Urbanización se realizará sobre la Base Cartográfica base 
municipal, que se adjunta a este informe,  incorporando las infraestructuras 
existentes y las rasantes del viario. 

En caso de que se considere necesario realizar algún ajuste sobre las 
alineaciones del Plan Parcial, estos se definirán según las Normas Técnicas de 
Planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, que también se 
adjuntan junto con la cartografía base, aportanto para ello, un Anexo 
específico sobre el planeamiento aprobado. 

El Programa debe completar la definición de las rasantes de la Red Primaria 
en el ámbito Grao-Cocoteros, garantizando la coherencia de las mismas en 
todo el ámbito, la conexión con las infraestructuras existentes y con las 
previstas en el Planeamiento aprobado, sin comprometer el objeto de la 
Modificación del Plan General en éste ámbito. 

12.3.- Estudio Acústico e Impacto Ambiental. Túnel de la Ronda 
Litoral. 

En el Estudio Acústico se considera que el tráfico de paso se canalizará a 
través del túnel de la Ronda Litoral, evitando el impacto ambiental que se 
derivaría de su circulación en superficie y minimizando las consecuencias del 
incremento de tráfico generado por la repercusión metropolitana de los 
equipamientos a desarrollar en su entorno (Parque de la Desembocadura, con 
su Delta Verde, como elemento de conexión entre el Jardín del Turia y la 
Dársena Interior del Puerto. 

En el proyecto se deberá justificar el cumplimiento de las medidas 
correctoras que se proponen en el Estudio Acústico del Plan Parcial vigente o 
en su caso, actualizar dicho Estudio Acústico. 

13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA. 

Se considera necesario aportar los documentos que integran la Alternativa 
Técnica en soporte digital. 

Los archivos se presentarán en los siguientes formatos o compatibles:  
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 Textos: PDF y MICROSOFT-WORD 

 Hojas de Cálculo:  PDF y MICROSOFT- EXCEL. 

 Planos: PDF y AUTOCAD-2004 

13.1.- Normas para presentar la documentación en formato digital: 

Se incluirá un índice detallado con la estructura adecuada de sub-carpetas 
y ficheros para su correcta comprensión.  

Todos los archivos en pdf que integran la documentación técnica se 
presentarán visados electrónicamente o con firma electrónica visible, según 
proceda. No deben tener protección contra escritura, ni limitación de acceso 
con contraseña, salvo que se comunique. En todo caso, el formato y 
configuración de los archivos deben permitir incluir las diligencias de 
tramitación correspondientes sobre el documento digital. 

Se presentarán como archivos independientes todos aquellos documentos 
que no forman parte del proyecto principal: documentos  complementarios 
que se redacten por técnicos distintos del autor del proyecto, estudios 
auxiliares necesarios, etc. 

Los documentos en formatos editable se deberán presentar en formato 
físico pendrive USB por comparecencia en el Servicio de Asesoramiento 
Urbanístico y Programación, junto con una declaración responsable5, según 
modelo adjunto. Se aportara un archivo con los códigos del cifrado de 256 
bits, (AES-256), que puede hacerse con winzip o con cualquier otra aplicación 
de autenticación y encriptación. De este modo podrá comprobar en todo 
momento, que efectivamente los documentos aportados en el soporte físico 
no han sufrido ninguna variación durante su presentación, revisión y 
tramitación. 

Los planos editables de planta que se aporten en DWG o compatible, se 
presentará un archivo por cada plano o grupo de planos y estos se realizarán 
en coordenadas ETRS89 / UTM zona 30N, concordantes con la cartografía 
Municipal. 

Los contenidos mínimos de los proyectos de urbanización integrantes de la 
alternativa técnica de los PAIS, están disponibles en la web municipal, en el 
siguiente enlace: https://n9.cl/o31di  

14. CONCLUSIÓN. 

La documentación que se ha incluido en esta Solicitud de Inicio se 
considera correcta y suficiente para poder ser admitida a trámite, si bien todas 
las observaciones realizadas deberán tenerse en cuenta para la redacción de 
la Alternativa Técnica y Proposición Jurídico Económica.  

                                                        
5 Ver anexo I 

https://n9.cl/o31di
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APORTACIÓN DE ARCHIVOS EDITABLES 
 

A DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CP 

LOCALIDAD PROVINCIA 

TITULACIÓN ESPECIALIDAD 

COLEGIO PROFESIONAL NÚMERO COLEGIADO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
B DECLARACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR DE LOS DOCUMENTOS 
Como redactor del proyecto: 
 
 
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que:  
 Los archivos o carpetas editables encriptados* que se relacionan a continuación son 
copia fiel del documento presentado en sede electrónica mediante instancia 
número___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C FIRMA DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE QUE DECLARA 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración responsable de la veracidad de los datos e información anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma electrónica del técnico titulado competente proyectista 
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* Los documentos en formatos editable se deberán presentar en formato físico 
pendrive USB por comparecencia en el Servicio de Asesoramiento Urbanístico y 
Programación, junto con la declaración responsable. Se aportará un archivo con los 
códigos del cifrado de 256 bits, (AES-256), que puede hacerse con winzip o con 
cualquier otra aplicación de autenticación y encriptación. Se ha elegido este sistema, 
porque tiene una mayor seguridad. Con este sistema se podrá comprobar en todo 
momento, que efectivamente los documentos aportados en el soporte físico no han 
sufrido ninguna variación durante su revisión y tramitación. 
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